






















LEGENDA - stávající inženýrské sítě

-  Plynová stávající - STL
-  Kabele veřejného osvětlení
-  Nadzemní vedení NN
-  Podzemní vedení NN
-  Nadzemní vedení VN
-  Sdělovací vedení - dálkové kabely
-  Sdělovací vedení podzemní
-  Stávající kanalizace splašková
-  Stávající kanalizace jednotná
-  Stávající kanalizace dešťová



LEGENDA - navržené inženýrské sítě a objekty

součást této projektové dokumentace

-  Gravitace kanalizace splaškové
-  Gravitace kanalizace dešťové
-  Tlakové kanalizace splaškové
-  Rozšíření distribuční sítě NN a přípojka NN k ČS
-  Přeložka stávající kanalizace
-  Zárodky kanalizačních přípojek na veřejném prostranství (předpoklad)


-  Objekty na gravitační splaškové kanalizaci
-  Objekty na tlakové kanalizaci
-  Objekty na dešťové gravitační kanalizaci
-  Startovací jáma proluku
-  Konecová jáma proluku

není součástí této projektové dokumentace

-  Obec Bory - vodovodní síť
-  Most 35425-2, III/35425 Dolní Bory (vč. přeložky stáv. kanalizace)

**OBEC BORY
STOKOVÁ SÍŤ, 2.etapa
Situace podrobná - 7. část
M 1:500**

KLAD SITUACÍ:



Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocúr	tel.: 475 201 880
Kontroloval:	Ing. Petr Plička	odřadisko Těnov: Brněnská 199
Stupeň:	PD k zadání stavby	686 01 Těnov
Investor:	Obec Bory	tel.: 549 259 339, 549 259 537, 737 281 841
Název akce:	Obec Bory - stoková síť 2.etapa; intenzifikace ČOV	Soubor: C3 SIT STAVBY Bory-kami_ZDS.dwg
Část:	D.1 Obec Bory - stoková síť 2.etapa	Tisk. sešit: C.07_ZDS_věst_hp
C:	Situace stavby	Zak. č.: 11-T002
Název přílohy:	Situace stavby - 7. část	Distric: srpen 2011
		Revize č.: 0
		Formát: A4
		Mřížka: Číslo výkresu: C.07
		1:500

