

LEGENDA - stávající inženýrské sítě

- Plynovod stávající - STL
- Kabely veřejného osvětlení
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení VN
- Sdělovací vedení - dálkové kabely
- Sdělovací vedení podzemní
- Stávající kanalizace splašková
- Stávající kanalizace jednotná
- Stávající kanalizace dešťová


LEGENDA - navržené inženýrské sítě a objekty

- součást této projektové dokumentace**
- Gravitální kanalizace splašková
 - Gravitální kanalizace dešťová
 - Tlakové kanalizace splaškové
 - Rozložení distribuční sítě NN a přípojka NN k ČS
 - Přeložka stávající kanalizace
- Zárůstky kanalizačních přípojek na veřejném prostranství (předpoklad)**
- Objekty na gravitační splaškové kanalizaci
 - Objekty na tlakové kanalizaci
 - Objekty na dešťové gravitační kanalizaci
 - Startovací jáma protlaku
 - Konecová jáma protlaku

není součástí této projektové dokumentace


- Obec Bory - vodovodní síť
- Moet 35425-2, III/35425 Dolní Bory (vč. přeložky stáv. kanalizace)

KLAD SITUACÍ:



Vypracoval:	Marcela Skříčková	PROVOD inž. spol., s.r.o.
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Kocúr	V Pochaj 228/28
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocúr	400 01 Ústí n. L.
Kontroloval:	Ing. Petr Pilchta	tel.: 478 201 950
Stupeň:	PD k zadání stavby	středisko Tělnov:
Investor:	Obec Bory	Bránská 198
		095 01 Tělnov
		tel.: 549 259 536, 549 259 537, 737 281 841
Název akce:	Obec Bory - stoková síť 2. etapa; intenzifikace ČOV	Soubor:
Část: D.1 Obec Bory - stoková síť 2. etapa		C.08_ZDS_velká_Hp
C. Situace stavby		Zak. č.:
Název přílohy:	Situace stavby - 8. část	11-T002
		Datum:
		srpen 2011
		Revize č.:
		0
		Formát:
		6 A4
		Měřítko:
		Číslo výkresu:
		1:500
		C.08

KLAD SITUACÍ:



Vypracoval:	Marcela Skříčková	PROVOD inž. spol., s.r.o.
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Kocúr	V Pochaj 228/28
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocúr	400 01 Ústí n. L.
Kontroloval:	Ing. Petr Pilchta	tel.: 478 201 950
Stupeň:	PD k zadání stavby	středisko Tělnov:
Investor:	Obec Bory	Bránská 198
		095 01 Tělnov
		tel.: 549 259 536, 549 259 537, 737 281 841
Název akce:	Obec Bory - stoková síť 2. etapa; intenzifikace ČOV	Soubor:
Část: D.1 Obec Bory - stoková síť 2. etapa		C.09_ZDS_velká_Hp
C. Situace stavby		Zak. č.:
Název přílohy:	Situace stavby - 9. část	11-T002
		Datum:
		srpen 2011
		Revize č.:
		0
		Formát:
		6 A4
		Měřítko:
		Číslo výkresu:
		1:500
		C.09